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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A  PARCELY : 

Číslo zakázky: 1272 

Název zakázky: Revitalizace chodeb a hlavního vstupu SPŠE Havířov   

Místo stavby – adresa: Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov-Město 

Místo stavby – parcely stavební: 1107, 1108/1 

Katastr: Havířov 

Vlastník stavební parcely: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 

GPS stavebního umístění: 49.7806050 N, 18.4363980 E 

Předchozí využití pozemku: Stavba  

Charakteristika pozemku: Stavba stojící na rovinatém pozemku 

Investor: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 

Technický kontakt investora: Ing. Jiří Okrouhlý, +420 605 975 790, jiri.okrouhly@spsehavirov.cz 

Jednání v zastoupení: Ing. Budík Luděk 

PROJEKT : 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby - DPS podle §1d) vyhl.131 ze dne 17.5.2024 

Generální projektant: Ing.Luděk Budík, Čelakovského 1301, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 10129405, ČKAIT : 1001985 

Kontakt projektanta: budik.ludek@gmail.com, +420602586255  

Charakter stavby: Stavební úpravy stávajícího stavu 

Druh stavby: Stavba pro školství 

Doplňkové stavby: - 

Počet podlaží: 1PZP a 3NZP 

Počet funkčních jednotek: 1 

Počet uživatelů: Cca 350 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry  

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky  

statického posouzení nosných konstrukcí,  

• Předmětem projektové dokumentace je komplexní oprava podlah chodeb a schodišťových prostor v budově střední 
průmyslové školy elektrotechnické na ul. Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov-město.  Další zásadní revitalizační úpravy 
jsou navrženy kazetové minerální podhledy v projektovaných prostorách, včetně nového zapuštěného osvětlení, 
zhotovení žlabových tras pro datové kabely umístěné v meziprostoru pod ledu a stávajícího stropu a výměna vstupních 
dveří do učeben a kabinetů, které vedou do těchto interiérů z hlavní komunikační chodby.  

• Budova školy je třípodlažní podsklepená.   

• Cílem projektu je navrhnout současný a moderní vzhled těchto prostor s respektem  

• k původním vzhledu, kvalitám budovy a místnímu kontextu.  

• Návrh bere ohled jak na zadání a požadavky, tak na praktičnost a efektivitu v rámci frekventovaných prostor a jejich 
společné skloubení do esteticky uceleného vzhledu. 
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b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území,  

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

• Budova na Makarenkově ulici, číslo popisné 513, byla zkolaudována v roce 1961. Od té doby se v ní vystřídalo několik 
škol různých stupňů. Krátkou dobu zde byla základní škola, pak Střední průmyslová škola hutnická, posléze Střední 
škola ekonomiky služeb a Střední pedagogická škola. Od roku 1985 sídlí v objektu Střední průmyslová škola 
elektrotechnická. 
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• Typologicky se jedná o klasickou budovu občanské vybavenosti z 60. let 20. století, kdy se rozvíjela hromadná výstavba 
škol v rámci panelových sídlišť, zejména kvůli potřebě rychlé urbanizace a růstu populace v nových průmyslových 
městech, jako byl Havířov.  

 
• Škola je začleněna do sídlištního celku s dostupností jeslí, mateřské školy a dětských hřišť. 

• Polohově se stavba nachází na parc. č. 1107 v k.ú. Havířov-město. Jedná se stávající stavbu  

• občanského vybavení – budovu školy . Stavba se  nachází v zastavěné oblasti s především bytovou  

• výstavbou . Jedná se o stavební úpravy probíhající výhradně uvnitř stávajícího objektu.  

• Plochy pro výstavbu jsou dle ÚP intravilán. Jedná se o budovu školy, dosavadní využití objektu se  

• nemění.   

• Plánová stavba na jiné parcely nezasahuje .  

• Dotčený pozemek a objekt je v majetku Moravskoslezského kraje (28.října 2771/117, 702 00  

• Moravská Ostrava), hospodaření se svěřeným majetkem kraje : Střední průmyslová škola  

• elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace ( Makarenkova 513/1, 736 01 Havířov) 

 
• Výhodou řešeného objektu je dobrá dopravní dostupnost plynoucí z lokace objektu v blízkosti hlavního náměstí města, 

velké množství zeleně jak na řešeném pozemku, tak v jeho okolí. Esteticky hodnotné vnější vztahy kultivují žáky a 
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personál školy a projektový návrh si klade za cíl svou estetickou a technickou úrovní tuto kultivaci výrazně podpořit. Z 
technického hlediska revitalizace hlavní chodby a vstupu školy navazuje na předchozí akci rekonstrukce sociálního 
zařízení, která v některých výrazových materiálových prvcích předurčuje standard navrhovaných konstrukcí. 

 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo  

s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických,  

architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území, 

• Obec má platný územní plán 

• Stavba je v souladu s územním plánem. Jedná se o opravy uvnitř stávajícího objektu občanského  

• vybavení, který je od doby své výstavby využíván jako střední průmyslová škola – účel užívání se  

• nemění.   

• Stavba dodržuje platné podmínky prostorového uspořádání a svým charakterem nesnižuje kvalitu  

• prostředí a bydlení. 

• Navrhované stavební úpravy se týkají interiéru a limity nepřekročí a nebudou ani dotčeny. 
 

d) Výčet a závěry průzkumů 

• V rámci průzkumů bylo provedeno geodetické zaměření objektu. 

• Stavební doměření dílčích konstrukcí a podrobností ve všech podlažích. 

• Přípravné konstrukce byly destruktivně odhaleny, a poloha jednotlivých podrobností byla zaznamenána 

• Pro daný rozsah stavby další průzkumy nejsou nutné 
 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

• Schválení stavby není podmíněno povolením výjimky z požadavků na výstavbu. 
 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu  
omezení a podmínek pro ochranu. 

• Budova není chráněna jinými předpisy 
 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

• Řešená lokalita nachází mimo záplavové území ve smyslu §66 Zákona o vodách č.254/2001 Sb.  

• Objekt je napojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu, kanalizace dále ústí na ČOV.   

• Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny výhradně uvnitř stávajícího objektu nemá  

• stavba žádný vliv na okolní pozemky a stavby.  

• Odtokové poměry v lokalitě se nemění. 

• Stávající odtokové poměry zůstanou zachovány. 

• Požadavky na asanace nejsou vzneseny. 

• V rámci stavby budou prováděny běžné bourací práce nevhodných nenosných stěn a případně vybourání nových 
otvorů do nosných stěn na vhodnějších místech. Větší bourací práce bude zahrnovat likvidace jednopodlažní vlhké 
přístavby garáže a záchodů mezi východní stěnou budovy a přilehlou opěrnou zdí. 

 
h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo  
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

• Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 
 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru  
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,  

• Stavební úpravy podmínky nedotknou 
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j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor,  
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ  
navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby 

Tea - Technicko-ekonomické atributy budov 

 Popis Stav Hodn. Jedn. Poznámka 

a Obestavěný prostor celkový Finální 14887 m3 Projektovaný objem 

b Zastavěná plocha celková Finální 992 m2 Projektovaná plocha 

c Podlahová plocha celková Finální 3042 m2 Podlahová plocha 

d Počet podzemních podlaží Finální 1  Servisní podlaží 

e Počet nadzemních podlaží Finální 3  Výuka a zázemí 

f Způsob využití Školství  4  Pondělí až pátek 

g Druh konstrukce Smíšená -  Cihla a železobeton 

h Způsob vytápění TČ - m Kotelna tepelných čerpadel 

i Přípojka vodovodu Nezjišťována - m Materiál nezjištěn 

j Přípojka kanalizace Nezjišťována - m Materiál nezjištěn 

k Přípojka plynu Nezjišťována - m Materiál nezjištěn 

l Výtah Finální Ne m Materiál nezjištěn 

 
k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou  

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 

• Bilance energií nebyla z povahy předmětu díla řešena 

• Bilance odpadů: 
o Během stavby vzniknou odpady při přípravě stávající budovy k revitalizaci ve formě bouracích prací a dále při 

její následných stavebních úpravách a nové přístavbě 

o S odpady bude nakládáno podle zákona číslo podle zákona č. 541/2020 Sb. a jeho navazujících prováděcích 
předpisů. Jedná se zejména o vyhlášku č. 8/2021 Sb. - Katalog odpadů, a vyhlášku 273/2021 Sb.  - 
Podrobnosti nakládání s odpady. 

• Bilance emisí nebylo z povahy předmětu díla nutné vyhodnocovat 

 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Množství Způsob nakládání s odpadem 

10 11 03 Odpad na bázi skelných vláken 0t Odvoz na oficiální povolenou skládku  

17 01 01 Beton 1t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 01 02 Cihla 1t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 01 07 Směsi,odděl.frakce bet.,tašek,ker.ker. 
výrobků  

 

0t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů 

17 02 01 Dřevo 0,1t Odvoz do zařízení k energetickému využívání odpadů  

17 02 02 Odpadní sklo 0t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 02 03 Odpadní plast 0t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 03 02 Asf.směsi neuved.pod 17 03 01  0t Odvoz k recyklaci 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 0,05t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 04 02 Hliník 0t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 04 05 Železo a ocel 0,2t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 04 07 Směs kovů 0t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 04 11 Odpad kabelů 0,01t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 05 04 Zem. a kameny neuvedené v 17 05 03 0t Odvoz na oficiální povolenou skládku Kunštát 

 17 08 02 Sádrová stavební hmota 0t Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů  

17 09 04 Směsné stav.a demol.odpady neuved. pod 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

 

0t 
Odvoz do zařízení k materiálovému využívání odpadů, popřípadě 
odvoz na oficiálně povolenou skládku 
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l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického  

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

• Stavbou nebudou kapacity veřejných sítí dotčeny 
 

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

• Stavba je členěna na etapy 

• Předpokládá se, že: 
o dojede v měsíci červnu 2026 k vypsání výběrového řízení  
o v termínu červenec až říjen bude prováděna 1 etapa zahrnující 1PP a 3NP 
o dokončení stavby je plánováno na září 2027 druhou etapou 

• Podmíněné, vyvolané, nebo související investice nejsou žádné 

 
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba  

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

• Předpokládá se, že o předčasné užívání, nebo zkušební provoz nebude žádáno. 

 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud  

mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s  

povolením stavby 

• Kromě klasického zaměření stavby se s jinými zeměměřickými činnostmi nepočítá 

 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

• Urbanistické řešení. 
o Urbální prostorové řešení nebylo zohledňováno.  

• Architektonické řešení. 
o Jedná se o opravu a zkvalitnění stávajících konstrukcí a s architektonickými změnami se nepočítá 

• Designové řešení 
o Standarty byly projektově přizpůsobeny již realizovaným stavebním úpravám v předchozím roce 

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

• Koncepce stavebnětechnického řešení. 

 

B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají  

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního  

provozu a vlivu na okolí. 

• Místo stavby se nachází uprostřed města 

• Jedná se opravy sociálního zařízení ve stávajícím objektu střední průmyslové školy s mírnými  
dispozičními změnami zohledňujícími současné potřeby provozu školy.   

• Kapacita školy: 320 chlapců + 7 dívek = celkem 327 žáků  

• Maximální počet žáků ve třídách během vyučování 240 chlapců + 4 dívky 
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b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy  

určené pro užívání veřejností. 

• K přístupu ke stavě bude využito stávajícího uzavřeného dvora ve vlastnictví investora 

• Veřejnost nebude mít ke stavbě přístup  

 
c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických  

nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

• Z výše uvedených důvodů není pro předmětnou stavbu potřeba koncipovat nějaká opatření. 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

• Navržená stavba bude splňovat normové požadavky na: 
a) mechanickou odolnost a stabilitu 
b) požární bezpečnost 
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
d) ochranu proti hluku 
e) bezpečnost při užívání 
f) úsporu energie a tepelnou ochranu 

• Technické provedení rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a rozvodů sítí elektronických komunikací, hlavních 
uzávěrů plynu a vody, odvádění odpadních vod ze staveb, zařízení kotelny na vytápění budovy bude odpovídat 
požadavkům pro bezpečnou obsluhu. 

• Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření. 

• Instalační potrubí bude vedeno a připevněno tak, aby nepřenášelo do vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich 
používání ani zachycený hluk cizí. 

• Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn, příček a stropů mezi místnostmi splňuje normové hodnoty.  

• Kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami splňuje normové hodnoty. 

• Bude splněn základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb, který je soustředěn na riziko bezprostředního 
fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě 
týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se 
vozidly. 

• Budou použity vhodné výrobky a materiály, odpovídající vymezením zákona o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů. Bude dodržena Vyhláška ministerstva vnitra o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  

• Stavba neobsahuje žádná speciální a nebezpečná technická zařízení. 

• Bude zajištěno odpovídající osvětlení, omezená skluznost podlahy, bude zabezpečena ochrana proti pádu z výšky, 
minimální podchodná výška, světlá výška, vhodné sklony schodišť, komunikační trasy budou mít rovný povrch bez 
nerovností, bude zabezpečena ochrana před úrazem elektrickým proudem, účinná bleskosvodná soustava, rozvody 
plynu a topná soustava budou provedeny dle platných předpisů s vyloučením možnosti výbuchu. 

 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a)  popis stávajícího stavu 

• Stávající stavba je čtyřpodlažní. Obsahuje jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Pozemní podlaží označené 
jako 1PP je využíváno jako technické zázemí s kotelnou a volným prostorem pro uskladnění oděvu a obuvi žáků. 

• Jednotlivá podlaží jsou propojená dvěma postranními schodišti propojujícími všechny úrovně a jedním hlavním 
vstupním schodištěm, které propojuje první nadzemní podlaží a první podzemní podlaží s exteriérem. 

• Provozně je schéma uzpůsobeno tak, že v prvním nadzemním podlaží se nachází kabinety učební a vedení školy.  

• Ve druhém nadzemním podlaží a třetím nadzemním podlaží jsou kabinety a učebny 

• Kromě 1PP jsou na všech podlažích uprostřed dispozice situovány místnosti sociálních zařízení. 
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• Zmíněná sociální zařízení byla v loňském roce kompletně rekonstruována. Rovněž technické vybavení, vzhled a 
nábytek jednotlivých učeben a kabinetů byly v minulých letech postupně obnovovány. 

• Naopak do veřejných chodeb, dalších komunikačních prostor, schodiště a svislých konstrukcí hlavního vstupu nebyly 
investovány v předchozích padesáti letech žádné prostředky.  

• Tyto budou renovovány podle předmětného projektu 
 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

• Projekt nepředpokládá zásah do nosných konstrukcí. 

• Podle něj budou odbourány a vyměněny stávající podlahové konstrukce prvního, druhého a třetího nadzemního podlaží 
v prostoru chodeb 

• V prostoru prvního podzemního podlaží budou kromě dlažby renovovány i vnitřní prostory skladu čistících prostředků A 
jako nové konstrukce budou vytvořeny nové sklady, zejména nábytku 

 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

a)  popis stávajícího stavu 

• Projektovaná stavba nebyla z hlediska technologického řešení vnitřní infrastruktury hodnocena 
 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a)  charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného  

právního předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro  

který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo  

délka tunelu apod. 

• V době zpracování projektové dokumentace provádění stavby revitalizace chodby a hlavního vstupu nebyla správa 
PBŘ školy k dispozici 

• Vzhledem k tomu, že projektované stavební úpravy se týkají zkvalitnění stávajícího materiálového řešení stavebních 
konstrukcí, a nově navrhovanou stavební úpravu nedojde k její zhoršení, tak bylo rozhodnuto o dodatečném doplnění 
zprávy PBR, která bude navazovat i na souběžné řešení rekonstrukce tělocvičny a spojovacího krčku. 

 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů,  

prohlášení stavby za kulturní památku 

• Nebezpečné látky nejsou přítomny. 

• Žádné rizikové faktory nejsou známy. 

• Stavba není kulturní památkou. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou  

ochranu budov. 

• Navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 
 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování  

vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace,  

hluk, zastínění, prašnost apod.) 

• Předmětný projekt se týká především opravy stávajících podlah a hygienické požadavky zmíněné v této kapitole 
nebudou doručeny. 
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B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní  

vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

• Protipovodňová opatření se v předmětné lokalitě neřeší 

• Vyhodnocení radonového rizika nebylo posuzováno  

• Žádné výše vyjmenované vlivy, které by měly negativní vliv na uživatele projektované stavby nejsou v lokalitě přítomny. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a  
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna  
v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li  
ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

• Projektovaný objekt Je připojen na technickou infrastrukturu a aktuální projektová dokumentace do nich nebude 
zasahovat. 

 

B.5 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a  
bezbariérového užívání.  

• Projektovaná stavba nebude nikterak narušovat a ovlivňovat dopravní řešení v lokalitě 
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

• V projektu jsou stavební úpravy interiéru, a řešení vegetace a souvisejících terénních úprav exteriéru není nutné 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů –  

zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního  

osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a  

ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními  

uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší  

• Ochrana a kácení dřevin - Není nutné 

• Památné stromy - se na místě stavby nenacházejí a není nutné se ochranou zabývat  

• Ochrana živočichů - v předmětném případě není nutná 

• Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině - 100% dešťových vod je udrženo v území  

• Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 není nutné řešit. 

• Z hlediska ochrany před nadměrným venkovním osvětlením není projekt relevantní 

• Na stavbě není přítomen azbest. 

• Charakter stavby vylučuje vznik vibrací a hluku, které by nadměrně obtěžovaly životní prostředí 

• Při provozu budoucí stavby nebudou produkovány škodlivé odpady, kontaminovaná voda, nebo půda, které 
by ohrožovaly životní prostředí. 

• Stavba bude i nadále vytápěna zisky z tepelných čerpadel  
 

b)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na  

životní prostředí, je-li podkladem 

• Žádné podmínky nebyly stanoveny 
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c)  popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na  

životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá  

dalšímu posuzování podle tohoto zákona  

• Zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA není nutné řešit 
 

d)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní  

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo  

integrované povolení, bylo-li vydáno 

• Stavba nespadá do režimu zákona o prevenci. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a  

nakládání se srážkovými vodami. 

• Budoucí provozovaný objekt nebude po dokončení stavby měnit celkové vodohospodářské řešení 
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

a)  způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou  

mimořádnou událostí 

• Není relevantní 
 

b)  způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

• Stavba bude sloužit ke krátkodobému užívání a ukrývání žáků nebude objekt vybaven 

 
c)  způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb  

v zónách havarijního plánování 

• Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování 

 
d)  způsob zajištění ochrany před povodněmi 

• Povodeň v lokalitě je bezpředmětná 

 
e)  způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb  

občanského vybavení 

• Stavba je sice stavbou občanského vybavení, ale je určená pro denní provoz a krátkodobý pobyt. 
Soběstačnost stavby pro případ výpadku elektrické energie není nutné řešit. 

 
f)  způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou  

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a  

provozuschopnosti 

• Budoucí stavba nebude stavbou civilní ochrany. 
 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

• Budoucí staveniště je bezproblémově napojené na stávající infrastrukturu. Vjezdové brány jsou dostatečné. 

• Nepočítá se s využíváním jiných pozemků, než vlastních pozemků  

• Pokud bude nutné omezovat dopravu na místní komunikaci kvůli závozu stavebního materiál, tak stavební 
firma bude smluvně zavázána povinností si sama zajistit souhlas se zvláštním užíváním veřejné komunikace. 
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b)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž,  

dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

• Staveništěm bude místo stavby a školní dvůr, kde bude skladován stavební materiál a zařízení stavby 
dodavatele bude zabezpečeno oplocením 

• Asanace nejsou nutné 

• Demolice budou probíhat pouze uvnitř budovy a jsou popsány na jiném místě 
 

c)  vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové  

trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu  

nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

• Vjezd do lokality stavby zůstane stávající.  

• Stavba bude oplocena a staveniště bude mít samostatnou vjezdovou bránu přístupnou ze dvora 

• Požadavky na obchozí trasy nejsou žádné. 

• K omezení pohybu invalidů nedojde. 

• Stavba bude zabezpečena v souladu s pravidly a předpisy BOZP.  

• Zahájení stavby bude oznámeno vlastníkům sousedních nemovitostí. 

• Pro provádění stavby byl vypracován plán organizace staveniště, který bude součástí smlouvy o dílo na 
dodávku stavby 

 

d)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

• Trvalý zábor není nutný.  

 
e)  požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření  

k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti  

nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro  

recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci  

materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení  

hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

• Odpady z výstavby budou vznikat zejména při bouracích pracích a budou likvidovány způsobem uvedeným 
v části B.1.k 

• Na řešených plochách se nevyskytuje žádná konstrukce ani materiál, který by obsahoval azbest. 

• Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící montážní a 
stavební práce. 

• Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., 

• Vlastní provoz navrhované stavby nebude produkovat jiné než běžné komunální odpady likvidované 
pravidelným svozem provozní údržby.  

• Při stavbě bude mít stavebník, případně jeho zhotovitel odpovědnost za nakládání se stavebními odpady 
během výstavby a likvidace stavebního odpadu bude dokládána potvrzením kompetentních odborných firem 

• Při uvedení stavby do provozu bude mít stavebník k dispozici doklady o způsobu likvidace těchto odpadů.  

• Podrobnější uvedení povinností nakládání s odpady je uvedeno na jiném místě této zprávy 

 
f)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

• Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě prováděny, musí být 
všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni o bezpečnosti práce a průběžně při provádění 
těchto prací kontrolováni odpovědným pracovníkem, zda všechny platné předpisy a nařízení dodržují. O 
pravidelném školení a přezkoušení pracovníků musí být vedeny předepsané záznamy. 
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• Veškeré stavební práce se stavebními výrobky, hmotami a materiálem je třeba provádět v souladu s platnými 
technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotliví výrobci stavebních hmot a materiálu. 

• Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem, revize staveništního rozvaděče atd. 
Zvláště je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách, při montáži střešní konstrukce, při 
provádění tesařských, klempířských prací, při nakládání a odvozu stavební sutě. 

• Na staveništi je nutné dodržovat všechny zásady požární ochrany, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím 
škody na zdraví a majetku. Zvláště je třeba dodržovat předpisy pro práci s otevřeným ohněm /svařování/, 
manipulaci a skladování hořlavých kapalin. Volné skládky hořlavých materiálů je nutno umístit minimálně v 
požadovaných vzdálenostech od požárně otevřených ploch objektů či jiných skládek hořlavých hmot. 

• Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech při provádění stavebních 
prací a o požární ochraně. 

 
g)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

• V případě předmětné stavby se nebude nakládat s cizinou a bilance není nutná. 
 

h)  limity pro užití výškové mechanizace 

• S výškovou mechanizací se nepočítá. 
 

i)  požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a  

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

• V době zpracování projektové dokumentace byly požadavky na postupné uvádění do provozu uvedeny pouze 
v případě rozdělení rozpočtu stavby na dvě etapy 

 
j)  návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

• Fáze výstavby budou dohodnuty při podpisu SoD s dodavatelem stavby 

• Plán kontrolních prohlídek není nutný vzhledem k vedení stavby bez stavenmího úřadu 
 

k)  dočasné objekty 

• S ochrannými pásmy se nepočítá 
 
 
 

Dne 30.5.2026 vypracoval Ing. Luděk Budík 
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